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Zakres robót:         Wymiana pokrycia dachu wiaty targowej wraz z wykonaniem     
                                systemu asekuracji.  
     
Część Ogólna:       Roboty remontowe i renowacyjne  -  45453000-7 
 
Lokalizacja robót: ul. Sportowa 5, 37-700 Przemyśl 
   
 
Inwestor:                Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. 
                                ul. Juliusza Słowackiego 104  
                                37-700 Przemyśl               
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ST-00.  WYMAGANIA OGÓLNE   

       1.  W STĘP .  

1.1  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ .  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wymianą pokrycia dachu wiaty targowej wraz                  
z wykonaniem systemu asekuracji Wiaty Targowej przy ul. Sportowej 5 w Przemyślu. 

1.2.  ZAK RES STOSOW ANIA SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ .  

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  ZAK RES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJA MI  TECHNICZNY MI .  

Teren inwestycji położony jest przy ul. Sportowej 5, 37-700 Przemyśl.  

1.4.   OK REŚLENIA PODS TAW OW E .  
Aprobata Techniczna - obowiązująca na wszystkie materiały produkcji krajowej i importowane 
wbudowywane na trwałe do konstrukcji. Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym do ustawy "Prawo 
budowlane" wydanym przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych jednostką 
upoważnioną do ich wydawania jest Instytuty Badawcze   
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego 
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Przedmiar Robót – rozbicie robót na czynności podstawowe konieczne do wykonania, określające ich 
ilość, zestawione w porządku technologicznym 
Strony procesu inwestycyjnego – wszystkie strony uczestniczące w procesie inwestycyjnym mające 
wpływ na przebieg realizacji robót w zakresie rozumienia ustawy z dnia 7 lipca  
1994 r. - Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. Uczestnikami procesu Inwestycyjnego zgodnie          
z Ustawą jw. są Inwestor, Generalny Wykonawca, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Kierownik Budowy 
lub Robót. 
Droga tymczasowa - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdów związanych z dostępem do 
placu budowy lub wykorzystywana jako droga transportowa, usuwana na zakończenie robót. 
Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez Wykonawcę na placu 
budowy, zgodnie z polskim prawem budowlanym {Dziennik Budowy]. 
Inspektor (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) - osoba wyznaczona przez Inwestora do nadzoru nad 
prawidłowym przebiegiem procesu inwestycyjnego.  
Kruszywo drobne – piasek, żwir 
Kruszywo grube – kruszywo łamane  
Książka obmiarów - oznacza dziennik, w którym wszystkie obmiary robót są zapisane, łącznie                           
z objaśnieniami innymi związanymi danymi. 
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu 
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o średnicy do 40 mm. 
Projektant - osoba lub firma będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Rusztowania  – pomocnicze budowle czasowe, służące do wykonania projektowanego obiektu.  

1.5.  OGÓLNE W YMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT .  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzględniać ich zgodność           
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora.  

1.6.   RYSUNKI  W YKONAW CY .   
Jeżeli podczas wykonywania Robót okaże się konieczne wykonanie dodatkowych rysunków, Wykonawca 
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi brakujące rysunki do zatwierdzenia, bez dodatkowych kosztów.  
Rysunki powykonawcze: 
Wykonawca jest zobowiązany bezzwłocznie wykonać poprawki dokumentacji i rysunków otrzymanych od 
Inspektora zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas Robót. Wykonawca powinien dostarczyć 
Inspektorowi Rysunki powykonawcze w czystej zrozumiałej formie w trzech kopiach dla każdej zamkniętej 
sekcji Robót, przekazanej do użytku, specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami, 
nie później niż 14 dni przed ostatecznym odbiorem. 

1.7.   ORGANIZACJA RUCHU .  

 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego, w okresie trwania realizacji robót aż do 



  
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót. Koszt zabezpieczenia wewnętrznego terenu placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie                    
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.8.   OCHRONA ŚRODOW ISKA .  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 

1.9.   OCHRONA PRZE CIW POŻAROW A .  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz                          
w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich" Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.10.   MATE RIAŁY SZKODLIW E DLA OTOCZENIA .  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

1.11.   OCHRONA W ŁASNOŚCI  PUBLICZNEJ I  PRYW ATNEJ .  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji                     
i urządzeń w czasie trwania budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora                      
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania, uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

1.12.   OGRANICZE NIE OBCIĄŻEŃ  OSI  POJAZDÓW .  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do 
przewozu nietypowych wagowo lub gabarytowo ładunków (estakada) i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał Inspektora. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 
będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót, zgodnie z poleceniami Inspektora. 

1.13.    STOSOW ANIE SIĘ  DO PRAW A I  INNYCH PRZEPISÓW .  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

1.14.    ZGODNOŚĆ  Z  W YMAGANIA MI  ZEZW OLEŃ .  

W ciągu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi 
listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z Programem. 
Wykonawca powinien stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien umożliwić instytucji wykonanie 
inspekcji i sprawdzenia Robót. Ponadto, powinien on umożliwić instytucji uczestniczenie                     
w procedurach, badaniach i kontroli, które jednak nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności 
związanych z Umową 



  
   2.   MATERIAŁY.  

2.1.   ŹRÓDŁA UZYSKANI A MATERIAŁÓW .  
Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania Inspektorowi, że materiały uzyskane                               
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji w czasie postępu robót. 

2.2.   POZYSKIW ANIE MATERIAŁÓW  MIEJSCOW YCH .  

Humus i urobek czasowo usunięty z wykopów, piasek lub żwir powinny być składowane w pryzmach             
i użyte ponownie do zasypania wykopów lub usunięte na zakończenie robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań umowy lub wskazań Inspektora.  

2.3.   INSPEKCJA W YTW ÓRNI  MATERIAŁÓW .  

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji.  

2.4    PRZECHOW YW ANIE I  SKŁADOW ANIE MATERIAŁÓW .  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót                
i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Zgodnie z planem zagospodarowania placu budowy 

   3.    SPRZĘT  W YKONAW CY. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu- który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PB. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany                     
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania.  
Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

   4.    TRANSPORT. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu musi zapewniać, że roboty będą wykonane i zakończone zgodnie                        
z Kontraktem.  
Pojazdy używane przez Wykonawcę na drogach publicznych muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń osi i  
innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora, środki transportu nie odpowiadające tym 
warunkom będą usunięte z placu budowy. 
Wykonawca powinien utrzymywać wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu. 

   5.    W YKONANIE  ROBÓT. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową. wymaganiami ST oraz 
poleceniami Inspektora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność.  



  
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych Umowie, dokumentacji projektowej i w ST a także w normach                          
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

   6.    KONTROLA  JAKOŚCI.   

6.1.  ZASADY KONTROLI  JAKOŚCI  ROBÓT .  

Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów wykonania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

6.2.  POBIERA NIE PRÓBEK .  
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
wymienione lub naprawione z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko             
w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający, 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

6.3.  RAPORTY Z BADAŃ .  

Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań celem ich oceny. 
Wyniki badań będą przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora. 

6.4.  BADA NIA PROW ADZONE PRZEZ INSPEKTORA .  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót                            
z dokumentacją projektową i ST. 

6.5.  CERTYFIKATY I  DEKLARACJE .  
Inspektor może dopuścić do użycia, wbudowania, instalacji i montowania  tylko te materiały lub 
urządzenia i sprzęt, które posiadają: 
A. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami  
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych,  
B. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
Polską Normą lub Deklaracją Zgodności, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. l i które spełniają wymogi ST. 
C. dokumenty potwierdzające sprawność techniczną urządzeń i sprzętów. 
D. deklaracje zgodności zgodna z PT 
W przypadku materiałów które wymagają, zgodnie z Specyfikacją, powyższych dokumentów, każda partia 
dostarczonych materiałów powinna zawierać dokumenty które bezapelacyjnie potwierdzają ich 
pochodzenie. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. Na 
każdym dokumencie potwierdzającym, że materiał jest dopuszczony do stosowania kierownik robót 
winien potwierdzić odręcznym wpisem, że materiał jak w dokumencie został wbudowany i określić gdzie.  

6.6.  DOKUMENTY BUDOW Y .  

( 1 ) Dziennik budowy 



  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego                           
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Kierowniku Budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania. podpisem osoby, która  
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne,  
w porządku chronologicznym. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z załącznikami. 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach. 
- uwagi i polecenia Inspektora, 
- daty zarządzenia przez Inspektora wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inspektora. 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej. 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót  
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań                       
z podaniem kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał. 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi do ustosunkowania się.  
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska.  
Projektant nie jest stroną dla Wykonawcy i z tego też powodu nie jest uprawniony do instruowania 
Wykonawcy w żadnym aspekcie związanym z wykonywaniem Robót 
(2) Księga obmiarów 
Oznacza księgę zapisów wszystkich dokonanych obmiarów, wliczając w to wymiary, notatki, obliczenia, 
szkice i rysunki niezbędne do określenia ilości i obmiaru tych robót , prowadzona tylko do części lub 
elementów robót wskazanych na piśmie przez  Inwestora. Księga obmiarów robót jest zatwierdzana przez 
Inspektora.  
(3) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (2) następujące dokumenty: 
a). pozwolenie na budowę, 
b). protokoły przekazania terenu budowy, 
c). umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy ,  
d). protokoły odbioru robót, 
e). protokoły z narad i instrukcje Inspektora, 
f). korespondencję na budowie. 
(4) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje wymóg jego natychmiastowego odtworzenia 
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty  
 
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego, 
PIP i JNB 

   7.   OBMIAR  ROBÓT. 

Sposoby dokonywania obmiarów podane są w poszczególnych ST.  

   8.    ODBIÓR  ROBÓT. 
Sposoby dokonywania odbiorów robót podane są w poszczególnych ST.  



  
   9.    PODSTAW A  PŁATNOŚCI.  

Podstawę płatności określa umowa między Zamawiającym a Wykonawcą. 

   10.   PRZEPISY  ZW IĄZANE. 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 
2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej. 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 
 
 

ST-B.O1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
CPV - 45111000-8 

 
1. WSTĘP. 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych 
związanych z wymianą pokrycia dachu wiaty targowej wraz z wykonaniem systemu asekuracji Wiaty 
Targowej przy ul. Sportowej 5 w Przemyślu. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych             
w punkcie 1.1. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                           
z wykonaniem rozbiórek przy wymianie pokrycia dachu wiaty targowej wraz z wykonaniem systemu 
asekuracji Wiaty Targowej przy ul. Sportowej 5 w Przemyślu. 
 
W ZAKRES TYCH ROBÓT WCHODZĄ: 
1. Demontaż: pokrycia dachu, obudowy ścian oraz obróbek blacharskich. 
2. Wywóz złomu. 
3. itp. 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 
Określenia zawarte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi. 
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z przedmiarem robót, ze 
specyfikacją techniczną oraz wytycznymi inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY. 
Dla robót wg ST-O materiały nie występują.  
 
3. SPRZĘT. 
Do rozbiórek można zastosować dowolny sprzęt.  
 
4. TRANSPORT. 
Transport materiałów z rozbiórki dowolnymi środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć 
przed spadaniem i przesuwaniem.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP. 
     
 5.2. Roboty rozbiórkowe. 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Odpady powstałe podczas rozbiórki przetransportować 
do poszczególnych zakładów zajmujących się składowaniem i utylizacją. 
   
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. i 5.2. 
 



  
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostkami obmiarowymi są: m2, m3. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Wszystkie roboty objęte ST-B.01 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inżyniera 
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.  
 
10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE. 
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikowuje Inżynier. Ilości robót 
rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera. 
 

 
                ST-B.02  POKRYCIA DACHOWE  

                CVP 45261210-9 

 1.    W STĘP. 

1.1.   PRZE DMI OT SPECYFIKACJI .  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót z wykonywaniem pokrycia 
dachu blachą trapezową powlekaną w kolorze RAL 8004 w ramach wymiany pokrycia dachu wiaty 
targowej wraz z wykonaniem systemu asekuracji Wiaty Targowej przy ul. Sportowej 5 w Przemyślu. 

1.2.   ZAKRES STOSOW ANIA SPECYFIKACJI .   

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych              
w punkcie 1.1. 

1.3.   ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ .  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
pokrycia dachu blachą trapezową powlekaną oraz obudową części ścian bocznych. 

1.4.   OKREŚLENIA PODSTAW OW E .  

Pokrycie - warstwa chroniąca obiekt przed opadami atmosferycznymi poprzez pokrycie połaci dachowych 
blachą. 

1.5.  OGÓLNE W YMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT .  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora. Pokrycie dachu powinno zapobiegać 
przedostawaniu się wody opadowej do konstrukcji. 

 2.  MATERIAŁY.  
   Wszelkie materiały do wykonywania pokryć dachowych blachą powinny odpowiadać wymaganiom  
   zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do  
   powszechnego stosowania w budownictwie. 

 3.  SPRZĘT. 

Specjalistyczny sprzęt dekarski. Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych 
narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

 4.  TRANSPORT. 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby 
zachować ich dobry stan techniczny. 
Jeżeli zachodzi konieczność przechowywania gontów przed dłuższy okres czasu należy: 
bezwzględnie usunąć folię ochronną 
składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych 
oddzielić materiał od podłoża minimum 20 cm. 
Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie środki transportu: 
- samochód skrzyniowy o ładowności 5 ÷ 10 ton, 



  
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 tony, 
- ciągnik kołowy z przyczepą. 
Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

Blachy powinny być układane w pozycji poziomej, wzdłuż środka transportu. Jeżeli długość elementów               
z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i przewożonych materiałów. Przy ruchu po 
drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

5.  W YKONANIE  ROBÓT. 
 

Przed przystąpieniem do układania właściwego pokrycia powinny być wykonane obróbki blacharskie               
i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie dachowe z możliwością zastosowania tzw. 
fartuchów blaszanych na pokrycie od strony okapu. 
Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobów                 
i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999. 

 6.    KONTROLA  JAKOŚCI.  

 6.1.   ODBIORY MIĘDZYOPERACYJNE .  

Wymagania ogólne: 
Roboty pokrywcze jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 
częściowego należy przeprowadzać  dla tych robót, do których dostęp później jest utrudniony. Dokonanie 
odbioru częściowego powinno być potwierdzone w dzienniku budowy. 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót po deszczu. 
Do odbioru technicznego robót pokrywczych wykonawca jest obowiązany przedstawić: 
a/   dokumentację techniczną, 
b/  zapisy stanowiące dokonanie odbiorów częściowych podkładu oraz poszczególnych warstw lub 
fragmentów pokrycia, 
c/  zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów. 
Przed przystąpieniem do badań należy sprawdzić na podstawie protokółów i zapisów w dzienniku 
budowy: 
a/ czy przygotowane podkłady nadawały się do rozpoczęcia robót pokrywczych, 
b/ czy zastosowane materiały pokrywcze były odpowiedniej jakości, 
c/ czy zostały spełnione warunki wykonania robót – zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi – oraz 
inne wymagania zapisane w dzienniku budowy. 

 7.  OBMIAR  ROBÓT. 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy).  

 8.  ODBIÓR  ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary          
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 9.  PODSTAW A  PŁATNOŚCI.  

Cena wykonania 1 m2 pokrycia dachowego obejmuje: 
- roboty przygotowawcze, 
- zakup i dostawę materiałów, 
- wykonanie pokrycia z blachy trapezowej powlekanej w kolorze RAL 8004, 
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST. 

 10.  PRZEPISY  ZW IĄZANE. 

NORMY .  

PN-61/B-10245  „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.  Wymagania    
i badanie techniczne przy odbiorze.”. 
PN-61/B-10249  „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej.  Wymagania i badanie 
techniczne przy odbiorze.” 



  
INNE DOKUMENTY .  

Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania 
Instrukcja producenta . 

 

                 ST-B-03  OBRÓBKI  BLACHARSKIE, RYNNY, RURY                    
                  SPUSTOWE  CVP 45261320-3    

1.    W STĘP. 

1.1.   PRZE DMI OT SPECYFIKACJI .  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót z wykonywaniem obróbek 
blacharskich z blachy powlekanej w kolorze RAL 8004 w ramach wymiany pokrycia dachu wiaty targowej 
wraz z wykonaniem systemu asekuracji Wiaty Targowej przy ul. Sportowej 5 w Przemyślu. 

1.2.  ZAK RES STOSOW ANIA SPECYFIKACJI .   

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych              
w punkcie 1.1. 

1.3.   ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ .   

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
obróbek blacharskich z blachy powlwkanej. 

1.4.   OKREŚLENIA PODSTAW OW E .  

Rynny i rury spustowe – służą do odprowadzania wody z połaci dachowych. 

1.5.   OGÓLNE W YMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT .  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora. Obróbki blacharskie łącznie z całym 
systemem odwodnienia budynku powinny zapobiegać przedostawaniu się wody opadowej do konstrukcji, 

  2.  MATERIAŁY.  

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie  typowych systemów odwodnieniowych w postaci 
rynien i rur spustowych posiadających Deklaracje Zgodności. Rynny, rury  spustowe montażu zgodnie               
z projektem.  

 3.  SPRZĘT. 

Specjalistyczny sprzęt dekarski. 

 4.  TRANSPORT. 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby 
zachować ich dobry stan techniczny. 

 5.  W YKONANIE  ROBÓT. 

  5.1.   OGÓLNE W ARUNKI  DOTY CZĄCE W YKONYW ANIA OBRÓBEK BLACHARSKICH .  
-  Obróbki blacharskie wykonane z blachy powlekanej w kolorze RAL 8004 powinny być dostosowane do  
rodzaju pokrycia i wielkości pochylenia połaci dachowej. 
- Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przemieszczenie 
ruchów  dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. Obróbki 
blacharskie do podłoża mocuje się za pomocą silikonu dekarskiego natomiast przy okapach można łączyć 
gwoździami blacharskimi. Jednym ze sposobów połączenia blachy wykonuje się na pojedynczy lub 
podwójny rąbek leżący i na żabki lub łapki. Styki z pokryciem połaci można wykonać na rąbki leżące lub 
połączenia systemowe.  
5.2. Rynny i rury dachowe. 
-  Stosując systemowe rozwiązania odwodnienia połaci dachowej w postaci rynien i rur spustowych 
wykonując montaż należy  ściśle stosować się do  wytycznych technologicznych opracowanych przez 
producenta systemu. 
-  Szczególną uwagę należy zwrócić na mocowanie rynien i rur spustowych, połączenia z rurami 
spustowymi, dylatacje. 



  
 6.    KONTROLA  JAKOŚCI.  

 6.1.  W YMAGANIA OGÓLNE :  
- Obróbki blacharskie, orynnowanie i rury spustowe należy odbierać łącznie z odbiorem pokrycia 
dachowego. 

 7.  OBMIAR  ROBÓT. 

Jednostką obmiaru jest 1 m (metr) dla rynien dachowych i spustowych. 
Jednostką obmiaru jest 1 m2  dla obróbek blacharskich. 

 8.  ODBIÓR  ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 9.  PODSTAW A  PŁATNOŚCI.  

- Cena wykonania 1 m rynien obejmuje: 
roboty przygotowawcze, 
zakup i dostawę materiałów, 
wykonanie rynien dachowych, 
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST. 
- Cena wykonania 1 m rury spustowych obejmuje: 
roboty przygotowawcze, 
zakup i dostawę materiałów, 
wykonanie rur spustowych, 
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST. 
-  Cena wykonania 1 m2 obróbek blacharskich obejmuje: 
roboty przygotowawcze, 
zakup i dostawę materiałów, 
wykonanie obróbek blacharskich, 
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST. 

10.  PRZEPISY  ZW IĄZANE. 

10.1.   NORMY .  

PN-EN 612+AC:1999 „Rynny dachowe i rury spustowe. Definicje podział i wymagania 
PN-61/B-10249  „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej.  Wymagania i badanie 
techniczne przy odbiorze.” 

10.2.   INNE DOKUMENTY .  

Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania 
Instrukcja producenta.           


